

2024/

## Décision 2024/51



### Attribution du marché public passé en procédure adaptée de travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à Beauvois-en-Cambrésis

La présente consultation a pour objet l'attribution Travaux de rénovation énergétique du siège communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis situé à Beauvois-en-Cambrésis.

Elle est allotie de la manière suivante :

- Lot n°1 : Gros œuvre ;
- Lot n°2 : Couverture ;
- Lot n°3 : Menuiseries extérieures ;
- Lot n°4 : Électricité ;
- Lot n°5 : Plomberie sanitaire ;
- Lot n°6 : VRD.

La consultation a débuté le 20 novembre 2024. Les plis étaient à transmettre avant le 11 décembre 2024, 12h00.

Le 16 décembre 2024, la Commission d'Appel d'Offres, assisté du maître d'œuvre CIBLE VRD, a proposé le classement suivant :

- Lot n°1 :

Récapitulatif note prix NP		
	STYL'FACADE	Note maxi
Offre de prix du candidat	590 765,000 €	
Offre la plus basse	590 765,000 €	
Pourcentage de la note du prix en %	50	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

Récapitulatif note Délai d'exécution ND		
	STYL'FACADE	Note maxi
Délai du candidat	180	
Délai le plus court	180	
Pourcentage de la note du délai en %	10	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

Récapitulatif note générale NG et classement		
	STYL'FACADE	Note maxi
NT	32,500	40,000
NP	50,000	50,000
ND	10,000	10,000
<b>Note NG du candidat</b>	<b>92,500</b>	<b>100,000</b>
<b>Classement</b>	<b>1</b>	

2024/

– Lot n°2 :

	Récapitulatif note prix NP						Récapitulatif note prix NP				Récapitulatif note prix NP			Note maxi
	GENTY BASE	GENTY BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	GENTY VARIANTE	FARASSE BASE	FARASSE BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	FARASSE VARIANTE	HUYON TOIT BASE	HUYON TOIT BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	ROUSSEAU BRUNET BASE	ROUSSEAU BRUNET BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	NORMAND CONSTRUCTION BASE	NORMAND CONSTRUCTION SANS TOITURE PROVISOIRE	NORMAND CONSTRUCTION VARIANTE	
Offre de prix du candidat	620 119,520 €	340 119,520 €	332 619,520 €	703 337,130 €	290 167,630 €	242 476,050 €	483 847,500 €	356 847,500 €	509 279,350 €	329 078,350 €	499 683,300 €	303 795,300 €	214 828,550 €	
Offre la plus basse									214 828,550 €					
Pourcentage de la note du prix en %									50					
Note NP du candidat	17,322	31,581	32,293	15,272	37,018	44,299	22,200	30,101	21,091	32,641	21,496	35,357	50,000	50,000

	Récapitulatif note Délai d'exécution ND			Récapitulatif note Délai d'exécution ND			Récapitulatif note Délai d'exécution ND			Note maxi
	GENTY	FARASSE		HUYON TOIT	ROUSSEAU BRUNET		NORMAND CONSTRUCTION			
Délai du candidat	120	120		98	103		91			
Délai le plus court							91			
Pourcentage de la note du délai en %							10			
Note NP du candidat	7,583	7,583		9,286	8,835		10,000		10,000	

	Récapitulatif note générale NG et classement						Récapitulatif note générale NG et classement				Récapitulatif note générale NG et classement			Note maxi
	GENTY BASE	GENTY BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	GENTY VARIANTE	FARASSE BASE	FARASSE BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	FARASSE VARIANTE	HUYON TOIT BASE	HUYON TOIT BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	ROUSSEAU BRUNET BASE	ROUSSEAU BRUNET BASE SANS TOITURE PROVISOIRE	NORMAND CONSTRUCTION BASE	NORMAND CONSTRUCTION SANS TOITURE PROVISOIRE	NORMAND CONSTRUCTION VARIANTE	
NT	37,000	37,000	37,000	33,500	33,500	33,500	29,000	29,000	37,500	37,500	32,500	32,500	32,500	40,000
NP	17,322	31,581	32,293	15,272	37,018	44,299	22,200	30,101	21,091	32,641	21,496	35,357	50,000	50,000
ND	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	7,583	9,286	9,286	8,835	8,835	10,000	10,000	10,000	10,000
Note NG du candidat	61,905	76,165	76,877	56,355	78,101	85,382	60,486	68,387	67,426	78,976	63,996	77,857	92,500	100,000
Classement	11	7	6	13	4	2	12	8	9	3	10	5	1	

2024/

– Lot n°3 :

Récapitulatif note prix NP		
	SOTABAL	Note maxi
Offre de prix du candidat	69 213,000 €	
Offre la plus basse	69 213,000 €	
Pourcentage de la note du prix en %	50	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

Récapitulatif note Délai d'exécution ND		
	SOTABAL	Note maxi
Délai du candidat	90	
Délai le plus court	90	
Pourcentage de la note du délai en %	10	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

Récapitulatif note générale NG et classement		
	SOTABAL	Note maxi
NT	0,000	40,000
NP	50,000	50,000
ND	10,000	10,000
<b>Note NG du candidat</b>	<b>60,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Classement</b>	<b>1</b>	

– Lot n°4 :

Récapitulatif note prix NP		
	EIN	Note maxi
Offre de prix du candidat	50 351,510 €	
Offre la plus basse	50 351,510 €	
Pourcentage de la note du prix en %	50	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

Récapitulatif note Délai d'exécution ND		
	EIN	Note maxi
Délai du candidat	90	
Délai le plus court	90	
Pourcentage de la note du délai en %	10	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

Récapitulatif note générale NG et classement		
	EIN	Note maxi
NT	32,000	40,000
NP	50,000	50,000
ND	10,000	10,000
<b>Note NG du candidat</b>	<b>92,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Classement</b>	<b>1</b>	

2024/

– Lot n°5 :

Récapitulatif note prix NP		
	DOUAY COLLINSE	Note maxi
Offre de prix du candidat	10 349,590 €	
Offre la plus basse	10 349,590 €	
Pourcentage de la note du prix en %	50	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

Récapitulatif note Délai d'exécution ND		
	DOUAY COLLINSE	Note maxi
Délai du candidat	60	
Délai le plus court	60	
Pourcentage de la note du délai en %	10	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

Récapitulatif note générale NG et classement		
	DOUAY COLLINSE	Note maxi
NT	37,000	40,000
NP	50,000	50,000
ND	10,000	10,000
<b>Note NG du candidat</b>	<b>97,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Classement</b>	<b>1</b>	

– Lot n°6 :

Récapitulatif note prix NP		
	DESCAMPS TP	Note maxi
Offre de prix du candidat	239 896,000 €	
Offre la plus basse	239 896,000 €	
Pourcentage de la note du prix en %	50	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

Récapitulatif note Délai d'exécution ND		
	DESCAMPS TP	Note maxi
Délai du candidat	47	
Délai le plus court	47	
Pourcentage de la note du délai en %	10	
<b>Note NP du candidat</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>


Récapitulatif note générale NG et classement		
	DESCAMPS TP	Note maxi
NT	40,000	40,000
NP	50,000	50,000
ND	10,000	10,000
<b>Note NG du candidat</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>Classement</b>	<b>1</b>	

2024/

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis,  
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

## DÉCIDE

- De suivre l'avis de la Commission d'Appel d'Offres ;
- De rejeter les offres suivantes :
  - Lot n°2 : GENTY, FARASSE, HUYON TOIT et ROUSSEAU BRUNET ;
- D'attribuer les lots comme suit :
  - Lot n°1 : STYL'FAÇADE pour un montant de 590 765,00 € HT ;
  - Lot n°2 : NORMAND CONSTRUCTION pour un montant de 214 828,55 € HT (offre avec variante isolation de la toiture sans dépose de l'isolation existante) ;
  - Lot n°3 : SOBATAL pour un montant de 69 213,00 € HT ;
  - Lot n°4 : EIN pour un montant de 50 351,51 € HT ;
  - Lot n°5 : DOUAY-COLLINSE pour un montant de 10 349,59 € HT ;
  - Lot n°6 : DESCAMPS TP pour un montant de 239 896,00 € HT.

<p><b>Acte certifié exécutoire</b> Transmission en Sous-Préfecture le 17/12/2024 Publication le 17/12/2024 Vu, Le Président – Serge SIMEON</p> 	<p>Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 17/12/2024 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON</p> 
--	---

### **IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :**

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

**MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du  
Caudrésis-Catésis



Communauté d'Agglomération  
Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez - RD 643  
ZA le bout des dix-neuf  
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

✉ : secretariat@caudresis-catesis.fr

**MAÎTRE D'OEUVRE**



**Le Cabinet d'Ingénierie Bédou**

9 Bis Rue de Masnières  
59159 MARCOING

☎: 03-27-79-41-69

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## ACTE D'ENGAGEMENT

### Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Rénovation énergétique du siège communautaire  
situé à Beauvois-en-Cambrésis

Lot n°1 : Gros œuvre

**Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique**

Date du Marché

Montant TTC



## **CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ**

<b><u>Type de Marché</u></b>
<b>Marché Public de Travaux</b>

<b><u>Type de Procédure</u></b>
<b>Procédure Adaptée</b>

<b><u>MAITRE D'OUVRAGE</u></b>
<b>Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis</b>

<b><u>Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur</u></b>
<b>Serge SIMÉON, Président de la CA2C</b>

<b><u>MAITRE D'ŒUVRE</u></b>
<b>Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING</b>

<b><u>REGLEMENT DES COMPTES</u></b>
<b>Par application des prix Unitaires du B.P.U.</b>

<b><u>NATURE DES PRIX</u></b>
<b><del>Actualisables ou</del> révisibles suivant délai d'exécution remis par l'opérateur économique (voir indice dans CCAP)</b>

**ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS**

**CONTRACTANT UNIQUE**

**Je soussigné (e) :**

**Nom – Prénom – Fonction :**

LARGILLIERE Thibaut - Gérant

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**

**\* Domicilié à :**

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**

**\* Forme juridique et nom de la société :**

SAS STYL'FACADE

**\* Dont le siège social est domicilié à :**

Z.I - Rue de la Ramette - 59540 CAUDRY

**\* Téléphone :** 0327 85 8395

**\* Mail :** contactstylfacade.fr

**\* Code APE :** 4339Z

**\* Numéro SIRET :** 40410160200024

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** 404101602

### CONTRACTANTS SOLIDAIRES

Nous soussignés : (Établir autant de page 4 que de membres du groupement)

<b>Nom – Prénom – Fonction :</b> [Redacted]
--

<input type="checkbox"/> <b>Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :</b> * <b>Domicilié à :</b> [Redacted]
<input type="checkbox"/> <b>Agissant pour le nom et le compte de la société :</b> * <b>Forme juridique et nom de la société :</b> [Redacted]
* <b>Dont le siège social est domicilié à :</b> [Redacted]

* <b>Téléphone :</b> [Redacted]	* <b>Mail :</b> [Redacted]
---------------------------------	----------------------------

* <b>Code APE :</b> [Redacted]
--------------------------------

* <b>Numéro SIRET :</b> [Redacted]
------------------------------------

N° d'inscription :

**Au Répertoire des Métiers :** [Redacted]

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** [Redacted]

Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés
- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

***m'engage*** sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à **fournir** les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à **exécuter** les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne **me** lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

***nous engageons*** sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à **fournir** les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à **exécuter** les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne **nous** lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

## **ARTICLE 2 – PRIX**

### **2-1 Montant du Marché**

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif, est :

<b>MONTANT H.T.</b>
590.765,00 €
<b>TVA au taux de : 20.0 %</b>
118.153,00 €
<b>MONTANT T.T.C.</b>
708.918,00 €

**Montant T.T.C. (en lettres) :**

..... Sept cent. huit mille neuf cent dix huit euros .....  
.....

## 2-2 : Montant sous traité :

- **Montant sous traité désigné au marché**

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles [L2193-1](#), [L2193-2](#) et [L2193-3](#) du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

- \* d'acceptation du sous-traitant concerné
- \* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

**La notification du marché emporte acceptation du sous traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).**

## 2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance **que je pourrai / nous pourrons** présenter en nantissement ou céder est ainsi de [ ] euros TTC

## **ARTICLE 3 – DELAIS**

### 3-1 : Période de préparation

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

### 3-2 : Période d'exécution

Les travaux seront exécutés dans le délai de : **320 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

L'opérateur économique (case à cocher) :

- valide le délai d'exécution, le phasage du maître d'ouvrage renseignés ci-dessus
- propose le **délai inférieur** suivant selon le planning et ou mémoire technique du candidat qui sera alors rendu contractuel de **180 jours calendaires**.

### **Pour rappel (Article 6 du RC) :**

→ Les candidats pourront accepter le(s) délai(s) d'exécution proposé(s) par le Maître d'Ouvrage ou proposer leur(s) propre(s) délai(s) d'exécution **inférieur** à celui ou ceux fixé(s) dans l'Acte d'Engagement, au sein d'un planning opérationnel compatible avec les besoins à satisfaire, qui sera intégré ou annexé dans le mémoire technique et renseigné dans l'Acte d'Engagement.

Selon la clause prévue ci-dessus dans l'acte d'engagement – Article 3.2 Période d'exécution : **Le délai maximal** fixé par le Maître d'Ouvrage est de : **320 jours calendaires**.

## ARTICLE 4 : PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

**Contractant unique**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : BTP BANQUE.

à : \_\_\_\_\_

au nom de : STYL'FACADE

Sous le numéro IBAN FR 

7	6	3	0	2	5	8	1	0	0	0	0	8
0	1	6	1	0	0	6	1	2	6	1		

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

**Groupement Solidaire :**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : \_\_\_\_\_

à : \_\_\_\_\_

au nom de : \_\_\_\_\_

Sous le numéro IBAN FR 


Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

**R.I.B. : En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.**

**\* AVANCE :**

**- Prestataire Unique :**

Le prestataire désigné ci-dessus :

**Refuse** de percevoir l'avance prévue au CCAP

**Ne refuse pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP

**- Groupement Solidaire :**

Les contractants désignés dans les annexes du présent document :

**Refusent** de percevoir l'avance prévue au CCAP

**Ne refusent pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP


---

**Fait en un seul original**

à : Caudry le : 10 Décembre 2024

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) **ENDUIT SABLAGE RAVALEMENT**

**STYL'FAÇADE**

*lu et approuvé*  Z.I. RUE DE LA RAMETTE  
59540 CAUDRY  
TEL. : 03 27 85 83 95  
FAX : 03 27 75 27 95  
SIRET : 404 101 602 00021

**ACCEPTATION DE L'OFFRE**

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

**Le Maître d'Ouvrage :**

à : **BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS** le :

**Cachet +Signature :**

**Serge SIMÉON, Président de la CA2C**

**MAITRE D'OUVRAGE**  
Communauté d'Agglomération du  
Caudrésis-Catésis



Communauté d'Agglomération  
Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez - RD 643  
ZA le bout des dix-neuf  
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79  
✉ : secretariat@caudresis-catesis.fr

**MAÎTRE D'OEUVRE**



**Le Cabinet d'Ingénierie Bédu**

9 Bis Rue de Masnières  
59159 MARCOING

☎ : 03-27-79-41-69

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## ACTE D'ENGAGEMENT

**Communauté d'Agglomération  
du Caudrésis-Catésis**

**Rénovation énergétique du siège communautaire  
situé à Beauvois-en-Cambrésis**

**Lot n°2 : Couverture**

**Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique**

***Date du Marché***

***Montant TTC***

257 794.26 € suite à variante proposée par l'entreprise



## CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ

<u>Type de Marché</u>
Marché Public de Travaux

<u>Type de Procédure</u>
Procédure Adaptée

<u>MAITRE D'OUVRAGE</u>
Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

<u>Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur</u>
Serge SIMÉON, Président de la CA2C

<u>MAITRE D'ŒUVRE</u>
Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING

<u>REGLEMENT DES COMPTES</u>
Par application des prix Unitaires du B.P.U.

<u>NATURE DES PRIX</u>
<del>Actualisables ou</del> révisibles suivant délai d'exécution remis par l'opérateur économique (voir indice dans CCAP)

**ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS**

**CONTRACTANT UNIQUE**

**Je soussigné (e) :**

**Nom – Prénom – Fonction :**

VANESSE Jérôme, Dirigeant

*Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :*

*\* Domicilié à :*

*Agissant pour le nom et le compte de la société :*

*\* Forme juridique et nom de la société :*

SAS NORMAND CONSTRUCTION

*\* Dont le siège social est domicilié à :*

15 rue du Champ de Tir - Parc d'Activités de Cantimpré  
59400 CAMBRAI

*\* Téléphone :* 03 27 81 23 84

*\* Mail :* secretariat@normand-construction.com

*\* Code APE :* 4120 B

*\* Numéro SIRET :*

6 8 5 6 2 0 2 8 8 0 0 0 7 4

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** 56 B 28 à DOUAI



**CONTRACTANTS SOLIDAIRES**

**Nous soussignés :** (*Établir autant de page 4 que de membres du groupement*)

Nom – Prénom – Fonction :  
[Redacted]

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**  
\* Domicilié à :  
[Redacted]

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**  
\* Forme juridique et nom de la société :  
[Redacted]  
\* Dont le siège social est domicilié à :  
[Redacted]

\* Téléphone : [Redacted] \* Mail : [Redacted]

\* Code APE : [Redacted]

\* Numéro SIRET : [Redacted]

**N° d'inscription :**

Au Répertoire des Métiers : [Redacted]

***Ou***

Au Registre du Commerce et des Sociétés : [Redacted]



Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés
- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

m'engage sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à *fournir* les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à *exécuter* les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

nous engageons sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à *fournir* les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à *exécuter* les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

## ARTICLE 2 – PRIX

### 2-1 Montant du Marché

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif, est :

<b>MONTANT H.T.</b>	
<del>400 670.70 €</del>	214 828.55 € suite à variante proposée par l'entreprise
<b>TVA au taux de : 20.0 %</b>	
<del>00 035.75 €</del>	42 965.71 €
<b>MONTANT T.T.C.</b>	
<del>500 644.48 €</del>	257 794.26 €

Montant T.T.C. (en lettres) :

~~Cinq cent quatre vingt dix neuf mille six cent quatre vingt six euros et quarante huit centimes.~~  
.....  
.....

Deux cent cinquante sept mille sept cent quatre vingt quatorze euros et vingt six centimes

## 2-2 : Montant sous traité :

- **Montant sous traité désigné au marché**

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles [L2193-1](#), [L2193-2](#) et [L2193-3](#) du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

### Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

- \* d'acceptation du sous-traitant concerné
- \* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

**La notification du marché emporte acceptation du sous traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).**

## 2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance **que je pourrai / nous pourrons** présenter en nantissement ou céder est ainsi de [ ] euros TTC

## **ARTICLE 3 – DELAIS**

### 3-1 : Période de préparation

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

### 3-2 : Période d'exécution

Les travaux seront exécutés dans le délai de : **120 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

### L'opérateur économique (case à cocher) :

- valide le délai d'exécution, le phasage du maître d'ouvrage renseignés ci-dessus
- propose le **délai inférieur** suivant selon le planning et ou mémoire technique du candidat qui sera alors rendu contractuel de **31 jours calendaires**.

### **Pour rappel (Article 6 du RC) :**

→ Les candidats pourront accepter le(s) délai(s) d'exécution proposé(s) par le Maître d'Ouvrage ou proposer leur(s) propre(s) délai(s) d'exécution **inférieur** à celui ou ceux fixé(s) dans l'Acte d'Engagement, au sein d'un planning opérationnel compatible avec les besoins à satisfaire, qui sera intégré ou annexé dans le mémoire technique et renseigné dans l'Acte d'Engagement.

Selon la clause prévue ci-dessus dans l'acte d'engagement – Article 3.2 Période d'exécution : **Le délai maximal** fixé par le Maître d'Ouvrage est de : **120 jours calendaires**.

## ARTICLE 4 : PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

**Contractant unique**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : CIC Valencienne Entreprises

à : VALENCIENNES 59300

au nom de : NORMAND CONSTRUCTION

Sous le numéro IBAN FR 

7	6	3	0	0	2	7	1	7	7	4	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0	2	9	3	8	6	9	0	1	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

**Groupement Solidaire** :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

Sous le numéro IBAN FR 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

**R.I.B. : En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.**

\* AVANCE :

- Prestataire Unique :

Le prestataire désigné ci-dessus :

- Refuse de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refuse pas de percevoir l'avance prévue au CCAP

- Groupement Solidaire :

Les contractants désignés dans les annexes du présent document :

- Refusent de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refusent pas de percevoir l'avance prévue au CCAP

Fait en un seul original

à : Cambrai

le : 11/12/2024

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

*Lu et approuvé*

**NORMAND CONSTRUCTION**

SAS au capital de 100.000 €

Parc d'Activités de Cambrai Cantimpré

Rue du Champ de Tir

59400 CAMBRAI

Tél. 03.27.81.23.84 - Fax 03.27.81.03.04

R.C. CAMBRAI 56 B 28 - APE 452 B

**ACCEPTATION DE L'OFFRE**

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

*Le Maître d'Ouvrage :*

à : BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

le :

*Cachet +Signature :*

Serge SIMÉON, Président de la CA2C



**MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du  
Caudrésis-Catésis



Communaute d'Agglomeration  
Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez - RD 643  
ZA le bout des dix-neuf  
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79  
✉ : [secretariat@caudresis-catesis.fr](mailto:secretariat@caudresis-catesis.fr)

**MAÎTRE D'OEUVRE**



**Le Cabinet d'Ingénierie Bédou**

9 Bis Rue de Masnières  
59159 MARCOING

☎ : 03-27-79-41-69

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## ACTE D'ENGAGEMENT

**Communauté d'Agglomération  
du Caudrésis-Catésis**

**Rénovation énergétique du siège communautaire  
situé à Beauvois-en-Cambrésis**

**Lot n°3 : Menuiseries Extérieures**

**Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique**

**Date du Marché**

**Montant TTC**

83 055.60 €



## **CARACTERISTIQUES DU MARCHE**

<b><u>Type de Marché</u></b>
<b>Marché Public de Travaux</b>

<b><u>Type de Procédure</u></b>
<b>Procédure Adaptée</b>

<b><u>MAITRE D'OUVRAGE</u></b>
<b>Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis</b>

<b><u>Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur</u></b>
<b>Serge SIMÉON, Président de la CA2C</b>

<b><u>MAITRE D'ŒUVRE</u></b>
<b>Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING</b>

<b><u>REGLEMENT DES COMPTES</u></b>
<b>Par application des prix Unitaires du B.P.U.</b>

<b><u>NATURE DES PRIX</u></b>
<b><del>Actualisables</del> ou révisibles suivant délai d'exécution remis par l'opérateur économique (voir indice dans CCAP)</b>

**ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS**

**CONTRACTANT UNIQUE**

**Je soussigné (e) :**

**Nom – Prénom – Fonction :**

DRUBAY Jean, Gérant

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**

**\* Domicilié à :**

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**

**\* Forme juridique et nom de la société :**

SARL Société Nouvelle SOBATAC

**\* Dont le siège social est domicilié à :**

1800, avenue du Cateau  
59400 CAMBRAI

**\* Téléphone :** 0329763737

**\* Mail :** contact@sobatac.fr

**\* Code APE :** 4332A

**\* Numéro SIRET :** 81380512400027

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** RCS Douai 813 805 124

Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés
- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

m'engage sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

nous engageons sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

## ARTICLE 2 – PRIX

### 2-1 Montant du Marché

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif, est :

<b>MONTANT H.T.</b>
69 213,00€
<b>TVA au taux de : 20.0 %</b>
13 842,60€
<b>MONTANT T.T.C.</b>
83 055,60€

Montant T.T.C. (en lettres) :

Quatre vingt trois mille cinquante cinq  
euros et soixante cents

## 2-2 : Montant sous traité :

### • Montant sous traité désigné au marché

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles [L2193-1](#), [L2193-2](#) et [L2193-3](#) du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

- \* d'acceptation du sous-traitant concerné
- \* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

**La notification du marché emporte acceptation du sous traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).**

## 2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance ~~que je pourrai / nous pourrons~~ présenter en nantissement ou céder est ainsi de  euros TTC

## **ARTICLE 3 – DELAIS**

### 3-1 : Période de préparation

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

### 3-2 : Période d'exécution

Les travaux seront exécutés dans le délai de : **90 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

L'opérateur économique (case à cocher) :

- valide le délai d'exécution, le phasage du maître d'ouvrage renseignés ci-dessus
- propose le **délai inférieur** suivant selon le planning et ou mémoire technique du candidat qui sera alors rendu contractuel de **... jours calendaires.**

### **Pour rappel (Article 6 du RC) :**

→ Les candidats pourront accepter le(s) délai(s) d'exécution proposé(s) par le Maître d'Ouvrage ou proposer leur(s) propre(s) délai(s) d'exécution **inférieur** à celui ou ceux fixé(s) dans l'Acte d'Engagement, au sein d'un planning opérationnel compatible avec les besoins à satisfaire, qui sera intégré ou annexé dans le mémoire technique et renseigné dans l'Acte d'Engagement.

Selon la clause prévue ci-dessus dans l'acte d'engagement – Article 3.2 Période d'exécution : **Le délai maximal** fixé par le Maître d'Ouvrage est de : **90 jours calendaires.**

## **ARTICLE 4 : PAIEMENTS**

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

**Contractant unique**

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l’organisme bancaire : **BNP PARIBAS**

à : **Valenciennes**

au nom de : **Société Nouvelle SBATAC**

Sous le numéro IBAN FR **76 3000 4005 5100**

**0104 8714 462**

Toutefois, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

**Groupement Solidaire :**

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l’organisme bancaire :

à :

au nom de :

Sous le numéro IBAN FR

Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l’accepte, procuration à l’effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

**R.I.B. : En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.**

**\* AVANCE :**

**- Prestataire Unique :**

Le prestataire désigné ci-dessus :

- Refuse** de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refuse pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP

**- Groupement Solidaire :**

Les contractants désignés dans les annexes du présent document :

- Refusent** de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refusent pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP
-

Fait en un seul original

à : Cambrai le : 11/12/2024

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

*Ce et approuvé*

**SN SOBATAL**  
1800 Avenue du Cateau  
59400 Cambrai  
Tel: 03-27-76-37-37 @; contact@sobatal.fr  
Rcs Douai 813805124 - Sarl au capital de 10000€  
www.SOBATAL.fr

**ACCEPTATION DE L'OFFRE**

**La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,**

***Le Maître d'Ouvrage :***

**à : BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS le :**

***Cachet +Signature :***

**Serge SIMÉON, Président de la CA2C**

**MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du  
Caudrésis-Catésis



Communauté d'Agglomération

Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez - RD 643


ZA le bout des dix-neuf

59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

✉ : secretariat@caudresis-catesis.fr

**MAÎTRE D'OEUVRE**



**Le Cabinet d'Ingénierie Bédu**

9 Bis Rue de Masnières

59159 MARCOING

☎: 03-27-79-41-69

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## ACTE D'ENGAGEMENT

### Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Rénovation énergétique du siège communautaire  
situé à Beauvois-en-Cambrésis

Lot n°4 : Électricité

Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique

Date du Marché

Montant TTC

60 421,81 €




CA2C

Rénovation énergétique du siège communautaire

1 / 9

Acte d'Engagement  
2023-012 – Lot n°4



## **CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ**

### **Type de Marché**

Marché Public de Travaux

### **Type de Procédure**

Procédure Adaptée

### **MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

### **Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur**

Serge SIMÉON, Président de la CA2C

### **MAITRE D'ŒUVRE**

Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING

### **REGLEMENT DES COMPTES**

Par application des prix Unitaires du B.P.U.

### **NATURE DES PRIX**

~~Actualisables ou révisibles~~ suivant délai d'exécution remis par l'opérateur économique  
(voir indice dans CCAP)

**ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS**

**CONTRACTANT UNIQUE**

**Je soussigné (e) :**

**Nom – Prénom – Fonction :**

M. Hebae Thomas Gérant

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**

**\* Domicilié à :**

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**

**\* Forme juridique et nom de la société :**

SAS EIN

**\* Dont le siège social est domicilié à :**

21 Avenue Henri Lefebvre 59540 Caudry

**\* Téléphone :** 0397751775

**\* Mail :** contact@emvos.fr

**\* Code APE :** 4321A

**\* Numéro SIRET :** 6181642046400030

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** RCS Douai



**CONTRACTANTS SOLIDAIRES**

**Nous soussignés :** (Établir autant de page 4 que de membres du groupement)

**Nom – Prénom – Fonction :**

[Redacted area]

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**

**\* Domicilié à :**

[Redacted area]

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**

**\* Forme juridique et nom de la société :**

[Redacted area]

**\* Dont le siège social est domicilié à :**

[Redacted area]

**\* Téléphone :**

**\* Mail :**

[Redacted area]

**\* Code APE :**

[Redacted area]

**\* Numéro SIRET :**

[Redacted area]

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :**



Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés
- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

m'engage sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

nous engageons sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

**ARTICLE 2 – PRIX**

**2-1 Montant du Marché**

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif, est :

<b>MONTANT H.T.</b>
50 351, 51
<b>TVA au taux de : 20.0 %</b>
10 070, 30
<b>MONTANT T.T.C.</b>
60 421, 81

Montant T.T.C. (en lettres) :

...soixante mille quatre cent vingt et un euros et quatre...  
vingt un centimes.....



**2-2 : Montant sous traité :**

• **Montant sous traité désigné au marché**

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles L2193-1, L2193-2 et L2193-3 du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

- \* d'acceptation du sous-traitant concerné
- \* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

**La notification du marché emporte acceptation du sous traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).**

**2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :**

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai / nous pourrons présenter en nantissement ou céder est ainsi de [ ] euros TTC

**ARTICLE 3 – DELAIS**

**3-1 : Période de préparation**

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

**3-2 : Période d'exécution**

Les travaux seront exécutés dans le délai de : **90 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

L'opérateur économique (case à cocher) :

- valide le délai d'exécution, le phasage du maître d'ouvrage renseignés ci-dessus
- propose le délai inférieur suivant selon le planning et ou mémoire technique du candidat qui sera alors rendu contractuel de .... jours calendaires.

**Pour rappel (Article 6 du RC) :**

→ Les candidats pourront accepter le(s) délai(s) d'exécution proposé(s) par le Maître d'Ouvrage ou proposer leur(s) propre(s) délai(s) d'exécution inférieur à celui ou ceux fixé(s) dans l'Acte d'Engagement, au sein d'un planning opérationnel compatible avec les besoins à satisfaire, qui sera intégré ou annexé dans le mémoire technique et renseigné dans l'Acte d'Engagement.

Selon la clause prévue ci-dessus dans l'acte d'engagement – Article 3.2 Période d'exécution : Le délai maximal fixé par le Maître d'Ouvrage est de : **90 jours calendaires.**

## ARTICLE 4 : PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

**Contractant unique**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : BNP Paribas

à : Caudry

au nom de : SAS Ein

Sous le numéro IBAN FR 

7	6	3	0	0	0	4	0	0	5	2	3	0	0
0	1	0	1	0	2	5	7	6	8	5			

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

**Groupement Solidaire :**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : \_\_\_\_\_

à : \_\_\_\_\_

au nom de : \_\_\_\_\_

Sous le numéro IBAN FR 


Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

**R.I.B. :** En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.

**\* AVANCE :**

**- Prestataire Unique :**

Le prestataire désigné ci-dessus :

- Refuse** de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refuse pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP

**- Groupement Solidaire :**

Les contractants désignés dans les annexes du présent document :

- Refusent** de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refusent pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP


Fait en un seul original

à : Cauchy le : 11/12/24

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

*" lu et approuvé "*

**E.I.N.**  
Electricité Industrielle du Nord  
1, avenue Henri Lefebvre - 59540 CAUDRY  
Tel. 03 27 75 17 75 - Fax 03 27 75 14 07  
SAS au capital de 100.000 Euros  
SIRET 686 420 464 - APE : 4321A



**ACCEPTATION DE L'OFFRE**

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

*Le Maître d'Ouvrage :*

à : **BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS** le :

*Cachet +Signature :*

Serge SIMÉON, Président de la CA2C



**MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du  
Caudrésis-Catésis




Rue Victor Watremez - RD 643  
ZA le bout des dix-neuf  
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

✉ : [secretariat@caudresis-catesis.fr](mailto:secretariat@caudresis-catesis.fr)

**MAÎTRE D'OEUVRE**



**Le Cabinet d'Ingénierie Bédu**

9 Bis Rue de Masnières  
59159 MARCOING

☎ : 03-27-79-41-69

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## ACTE D'ENGAGEMENT

**Communauté d'Agglomération**  
**du Caudrésis-Catésis**

**Rénovation énergétique du siège communautaire  
situé à Beauvois-en-Cambrésis**

**Lot n°5 : Plomberie / Sanitaires**

**Mois M0** : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique

**Date du Marché**

**Montant TTC**

12 49,51 €



## **CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ**

### **Type de Marché**

Marché Public de Travaux

### **Type de Procédure**

Procédure Adaptée

### **MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

### **Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur**

Serge SIMÉON, Président de la CA2C

### **MAITRE D'ŒUVRE**

Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING

### **REGLEMENT DES COMPTES**

Par application des prix Unitaires du B.P.U.

### **NATURE DES PRIX**

Actualisables (voir indice dans CCAP)

**ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS**

**CONTRACTANT UNIQUE**

**Je soussigné (e) :**

**Nom – Prénom – Fonction :**

Douay Frédéric gérant

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**

**\* Domicilié à :**

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**

**\* Forme juridique et nom de la société :**

Sarl Douay Collinse

**\* Dont le siège social est domicilié à :**

73 rue de la République 59540 CAUDRY

**\* Téléphone :** 03.71 85.22.65

**\* Mail :** douay-collinse@wanadoo.fr

**\* Code APE :** 4322 3

**\* Numéro SIRET :**

30771254700016

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** 307712547

**CONTRACTANTS SOLIDAIRES**

**Nous soussignés :** (Établir autant de page 4 que de membres du groupement)

Nom – Prénom – Fonction :  
[Redacted]

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :  
\* Domicilié à :  
[Redacted]

Agissant pour le nom et le compte de la société :  
\* Forme juridique et nom de la société :  
[Redacted]  
\* Dont le siège social est domicilié à :  
[Redacted]

\* Téléphone : [Redacted] \* Mail : [Redacted]

\* Code APE : [Redacted]

\* Numéro SIRET : [Redacted]

**N° d'inscription :**

Au Répertoire des Métiers : [Redacted]

*Ou*

Au Registre du Commerce et des Sociétés : [Redacted]

Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés
- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

m'engage sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

nous engageons sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

**ARTICLE 2 – PRIX**

**2-1 Montant du Marché**

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif., est :

<b>MONTANT H.T.</b>	
<del>10349,58</del>	10 349,59 €
<b>TVA au taux de : 20.0 %</b>	
<del>2069,92</del>	2 069,92 €
<b>MONTANT T.T.C.</b>	
<del>12419,50</del>	12 419,51 €

Montant T.T.C. (en lettres) :

~~Douze mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante et un centimes~~  
Douze mille quatre cent dix-neuf euros et cinquante et un centimes

**2-2 : Montant sous traité :**

• **Montant sous traité désigné au marché**

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles L2193-1, L2193-2 et L2193-3 du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

- \* d'acceptation du sous-traitant concerné
- \* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

**La notification du marché emporte acceptation du sous traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).**

**2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :**

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance **que je pourrai / nous pourrons** présenter en nantissement ou céder est ainsi de 12 419,50 euros TTC

**ARTICLE 3 – DELAIS**

**3-1 : Période de préparation**

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

**3-2 : Période d'exécution**

Les travaux seront exécutés dans le délai de : **60 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

L'opérateur économique (case à cocher) :

valide le délai d'exécution, le phasage du maître d'ouvrage renseignés ci-dessus

propose le délai inférieur suivant selon le planning et ou mémoire technique du candidat qui sera alors rendu contractuel de **... jours calendaires.**

**Pour rappel (Article 6 du RC) :**

→ Les candidats pourront accepter le(s) délai(s) d'exécution proposé(s) par le Maître d'Ouvrage ou proposer leur(s) propre(s) délai(s) d'exécution **inférieur** à celui ou ceux fixé(s) dans l'Acte d'Engagement, au sein d'un planning opérationnel compatible avec les besoins à satisfaire, qui sera intégré ou annexé dans le mémoire technique et renseigné dans l'Acte d'Engagement.

Selon la clause prévue ci-dessus dans l'acte d'engagement – Article 3.2 Période d'exécution : **Le délai maximal** fixé par le Maître d'Ouvrage est de : **60 jours calendaires.**

## **ARTICLE 4 : PAIEMENTS**

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

**Contractant unique**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : Société générale

à : CAUDRY

au nom de : DOUAY COLLIJSE

Sous le numéro IBAN FR 

76	3000	3025	1800
0200	6075	527	

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

**Groupement Solidaire :**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : \_\_\_\_\_

à : \_\_\_\_\_

au nom de : \_\_\_\_\_

Sous le numéro IBAN FR 


Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

**R.I.B. : En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.**

**\* AVANCE : (Sans Objet)**

Fait en un seul original


à :

Caudry

le :

11/12/24

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a grey rectangular stamp. The stamp contains some faint, illegible text and a circular emblem.

**ACCEPTATION DE L'OFFRE**

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

*Le Maître d'Ouvrage :*

à : BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

le :

*Cachet +Signature :*

Serge SIMÉON, Président de la CA2C



**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

Titulaire  
**DOUAY COLLINSE**  
**73 RUE DE LA REPUBLIQUE**  
**59540 CAUDRY**


Domiciliation  
**SG CAUDRY LECLERC (02918)**  
**8 R DU M LECLERC**  
**59540 CAUDRY**

Référence bancaire

Code banque	Code guichet	N° compte	Clé RIB
30003	02918	00020060795	27

**IBAN : FR76 3000 3029 1800 0200 6079 527**  
**BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP**

**MAITRE D'OUVRAGE**  
Communauté d'Agglomération du  
Caudrésis-Catésis




Communauté d'Agglomération  
Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez - RD 643  
ZA le bout des dix-neuf  
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79  
✉ : [secretariat@caudresis-catesis.fr](mailto:secretariat@caudresis-catesis.fr)

**MAÎTRE D'OEUVRE**



**Le Cabinet d'Ingénierie Bédu**  
9 Bis Rue de Masnières  
59159 MARCOING

☎: 03-27-79-41-69

# MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

## ACTE D'ENGAGEMENT

**Communauté d'Agglomération**  
**du Caudrésis-Catésis**

**Rénovation énergétique du siège communautaire  
situé à Beauvois-en-Cambrésis**

**Lot n°6 : Voirie Réseaux Divers**

Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique

**Date du Marché**

**Montant TTC**

287 875,20 €



## **CARACTERISTIQUES DU MARCHÉ**

### **Type de Marché**

Marché Public de Travaux

### **Type de Procédure**

Procédure Adaptée

### **MAITRE D'OUVRAGE**

Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

### **Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur**

Serge SIMÉON, Président de la CA2C

### **MAITRE D'ŒUVRE**

Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING

### **REGLEMENT DES COMPTES**

Par application des prix Unitaires du B.P.U.

### **NATURE DES PRIX**

Actualisables ou révisibles suivant délai d'exécution remis par l'opérateur économique  
(voir indice dans CCAP)

## ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS

### CONTRACTANT UNIQUE

**Je soussigné (e) :**

**Nom – Prénom – Fonction :**

JACQUEMIN Edouard, Directeur

**Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :**

**\* Domicilié à :**

**Agissant pour le nom et le compte de la société :**

**\* Forme juridique et nom de la société :**

SAS DESCAMPS TP  
8 RUE DE WEDEL  
59 540 CAUDRY

**\* Dont le siège social est domicilié à :**

**\* Téléphone :** 03 27 37 13 11

**\* Mail :** etudes@descampstp.fr

**\* Code APE :** 4299Z

**\* Numéro SIRET :** 4 3 3 0 3 8 1 3 0 0 0 0 3 8

**N° d'inscription :**

**Au Répertoire des Métiers :**

**Ou**

**Au Registre du Commerce et des Sociétés :** 2000B50163



## CONTRACTANTS SOLIDAIRES

Nous soussignés : (Établir autant de page 4 que de membres du groupement)

Nom – Prénom – Fonction :

Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

\* Domicilié à :

Agissant pour le nom et le compte de la société :

\* Forme juridique et nom de la société :

\* Dont le siège social est domicilié à :

\* Téléphone :

\* Mail :

\* Code APE :

\* Numéro SIRET :

N° d'inscription :

Au Répertoire des Métiers :

Ou

Au Registre du Commerce et des Sociétés :

Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés
- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

m'engage sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

nous engageons sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à fournir les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à exécuter les prestations du présent Acte d'Engagement.

La présente offre ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

**ARTICLE 2 – PRIX**

**2-1 Montant du Marché**

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif., est :

<b>MONTANT H.T.</b>
239 816,00
<b>TVA au taux de : 20.0 %</b>
47 979,20
<b>MONTANT T.T.C.</b>
287 795,20

**Montant T.T.C. (en lettres) :**

..... Deux cent quarante vingt sept mille huit cent soixante quinze  
..... euros vingt centimes. ....

## 2-2 : Montant sous traité :

- **Montant sous traité désigné au marché**

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles L2193-1, L2193-2 et L2193-3 du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

- \* d'acceptation du sous-traitant concerné
- \* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

**La notification du marché emporte acceptation du sous traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).**

## 2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance **que je pourrai / nous pourrons** présenter en nantissement ou céder est ainsi de \_\_\_\_\_ euros TTC

## **ARTICLE 3 – DELAIS**

### 3-1 : Période de préparation

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

### 3-2 : Période d'exécution

Les travaux seront exécutés dans le délai de : **120 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

L'opérateur économique (case à cocher) :

valide le délai d'exécution, le phasage du maître d'ouvrage renseignés ci-dessus

propose le délai inférieur suivant selon le planning et ou mémoire technique du candidat qui sera alors rendu contractuel de **47 jours calendaires**.

### **Pour rappel (Article 6 du RC) :**

→ Les candidats pourront accepter le(s) délai(s) d'exécution proposé(s) par le Maître d'Ouvrage ou proposer leur(s) propre(s) délai(s) d'exécution **inférieur** à celui ou ceux fixé(s) dans l'Acte d'Engagement, au sein d'un planning opérationnel compatible avec les besoins à satisfaire, qui sera intégré ou annexé dans le mémoire technique et renseigné dans l'Acte d'Engagement.

Selon la clause prévue ci-dessus dans l'acte d'engagement – Article 3.2 Période d'exécution : Le **délai maximal** fixé par le Maître d'Ouvrage est de : **120 jours calendaires**.

## **ARTICLE 4 : PAIEMENTS**

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

**Contractant unique**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire : CREDIT MUTUEL

à : Valenciennes

au nom de : DESCAMPS TP

Sous le numéro IBAN FR 

7	6	1	0	2	7	8	0	0	2	7	8	0	0
0	2	0	0	1	3	1	0	1	7	7			

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

**Groupement Solidaire :**

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

Sous le numéro IBAN FR 


Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

**R.I.B. :** En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.

**\* AVANCE :**

**- Prestataire Unique :**

Le prestataire désigné ci-dessus :

- Refuse** de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refuse pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP

**- Groupement Solidaire :**

Les contractants désignés dans les annexes du présent document :

- Refusent** de percevoir l'avance prévue au CCAP
- Ne refusent pas** de percevoir l'avance prévue au CCAP

Fait en un seul original

à : Caudry

le : 11.12.2024

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

*lu*  
Ets DESCAMPS T.P.  
8, ZI rue de Wedel  
59540 CAUDRY  
Tél. 03 27 37 13 11

**ACCEPTATION DE L'OFFRE**

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

*Le Maître d'Ouvrage :*

à : BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

le :

*Cachet + Signature :*

Serge SIMÉON, Président de la CA2C