Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

2025/

Décision 2025/30

Portant lancement et attribution du marché passé en procédure adaptée de travaux de réorganisation de la maison médicale de QUIÉVY en centre de santé

La présente consultation porte sur les travaux de réorganisation de la maison médicale de QUIÉVY en centre de santé dans le cadre de l'appel à manifestation du Département du Nord.

Le marché est alloti en deux lots :
- Lot n°1 : Gros œuvre étendu ;
- Lot n°2 : Électricité.

La consultation a été publiée le 13 mai 2025.

Les trois plis ont été déposés avant le 04 juin 2025, 12h00, un pli pour le lot n°2 et deux plis pour le lot n°1.

La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 11 juin 2025 à 16h00.

Après analyse des offres, la CAO propose à Monsieur le Président d'attribuer les lots comme suit :
- Lot n°1 à la société FREDDY M pour 25 868,80 € HT ;
- Lot n°2 à la société EIN pour 8 759,68 € HT.

Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis,
En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020,

DÉCIDE

- **D'attribuer les lots comme indiqués ci-dessus ;**
- **De rejeter pour le lot n°1 l'offre de la société BONIFACE ;**
- **De signer les annexes jointes à la présente décision.**

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 19/06/2025 Publication le 19/06/2025 *Vu, Le Président – Serge SIMEON*	Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 19/06/2025 Le Président, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez – RD 643
ZA le bout des dix-neuf
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

MAÎTRE D'OEUVRE

Le Cabinet d'Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT COMMUN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Travaux de réorganisation
de la maison médicale de QUIÉVY en centre de santé

Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique

Case à cocher :
☒ **Lot n°1 : Gros œuvre étendu**
☐ **Lot n°2 : Électricité**

Date du Marché
Montant HT

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Type de Marché
Marché Public de Travaux

Type de Procédure
Procédure Adaptée

MAITRE D'OUVRAGE
Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur
Serge SIMÉON, Président de la CA2C

MAITRE D'ŒUVRE
Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING

REGLEMENT DES COMPTES
Par application des prix Unitaires du B.P.U.

NATURE DES PRIX
Révisables (voir indice dans CCAP)

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS

CONTRACTANT UNIQUE

Je soussigné (e) :

Nom – Prénom – Fonction :
MANDELIER FREDDY, PRESIDENT

☐ ***Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :***
**** Domicilié à :***

Agissant pour le nom et le compte de la société :
☒
**** Forme juridique et nom de la société :***
SAS FREDDY M CONSTRUCTIONS

**** Dont le siège social est domicilié à :***
55 Avenue du Mal Leclerc de Hautecloque - 59360 LE CATEAU-CS

**** Téléphone :*** [redacted] **** Mail :*** [redacted]

**** Code APE :*** [redacted]

**** Numéro SIRET :*** [redacted]

N° d'inscription :

☐ **Au Répertoire des Métiers :**

Ou

☒ **Au Registre du Commerce et des Sociétés :** [redacted]

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

CONTRACTANTS SOLIDAIRES

Nous soussignés : (*Établir autant de page 4 que de membres du groupement)*

Nom – Prénom – Fonction :

☐ ***Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de*** :

**** Domicilié à :***

☐ ***Agissant pour le nom et le compte de la société*** :

**** Forme juridique et nom de la société*** :

**** Dont le siège social est domicilié à*** :

**** Téléphone :*** **** Mail :***

**** Code APE :***

**** Numéro SIRET :***

N° d'inscription :

☐ **Au Répertoire des Métiers :**

Ou

☐ **Au Registre du Commerce et des Sociétés :**

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

Après avoir **:**

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés

- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

☒ ***m'engage*** **sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à *fournir* les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à *exécuter* les prestations du présent Acte d'Engagement.**

La présente offre ne *me* lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

☐ ***nous engageons*** **sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à *fournir* les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à *exécuter* les prestations du présent Acte d'Engagement.**

La présente offre ne *nous* lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 2 – PRIX

2-1 Montant du Marché

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif., est :

MONTANT H.T.
25868,80
TVA au taux de : 20.0 %
5173,76
MONTANT T.T.C.
31042,56

Montant T.T.C. (en lettres) **:**

Trente et un mille quarante deux euros et cinquante six cents

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

2-2 : Montant sous traité :

- ***Montant sous traité désigné au marché***

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles L2193-1, L2193-2 et L2193-3 du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

* d'acceptation du sous-traitant concerné
* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).

2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance **que je pourrai / nous pourrons** présenter en nantissement ou céder est ainsi de 31042,56 euros TTC

ARTICLE 3 – DELAIS

3-1 : Période de préparation

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

3-2 : Période d'exécution

Les travaux seront exécutés dans le délai de :

Lot n°1 : Gros Œuvre étendu	**180 jours calendaires**
Lot n°2 : Électricité	**180 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

ARTICLE 4 : PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

☒ ***Contractant unique***

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organis [redacted]

Sous le numéro IBAN FR

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

☐ ***Groupement Solidaire*** :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

Sous le numéro IBAN FR

☐ Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

R.I.B. : En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.

AVANCE : Sans Objet

Fait en un seul original

à : Le Cateau - Cambrésis **le :** 02/06/2025

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

lu et approuvé

SAS. FREDDY M
CONSTRUCTIONS
55 av. du Mal Leclerc de Hauteclocque
03.27.77.14.43 / 06.98.78.67.51
SIRET 879 770 303 00011

ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

Le Maître d'Ouvrage :

à : **BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS** ***le :***

Cachet +Signature :

Serge SIMÉON, Président de la CA2C

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Communauté d'Agglomération Caudrésis-Catésis

Rue Victor Watremez – RD 643
ZA le bout des dix-neuf
59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS

☎ : 03 27 75 84 79

MAÎTRE D'OEUVRE

CIBLE VRD

Le Cabinet d'Ingénierie Bédu

9 Bis Rue de Masnières
59159 MARCOING
☎: 03-27-79-41-69

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

ACTE D'ENGAGEMENT COMMUN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Travaux de réorganisation
de la maison médicale de QUIÉVY en centre de santé

Mois M0 : Mois de l'acceptation de l'offre par l'opérateur économique

Case à cocher :
❑ **Lot n°1 : Gros œuvre étendu**
❑ **Lot n°2 : Électricité**

Date du Marché
Montant HT

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Type de Marché
Marché Public de Travaux

Type de Procédure
Procédure Adaptée

MAITRE D'OUVRAGE
Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis

Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur
Serge SIMÉON, Président de la CA2C

MAITRE D'ŒUVRE
Sarl CIBLE VRD – 9 Bis Rue de Masnières – 59159 MARCOING

REGLEMENT DES COMPTES
Par application des prix Unitaires du B.P.U.

NATURE DES PRIX
Révisables (voir indice dans CCAP)

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

ARTICLE PREMIER – CONTRACTANTS

CONTRACTANT UNIQUE

Je soussigné (e) :

Nom – Prénom – Fonction :

☐ ***Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :***

**** Domicilié à :***

Agissant pour le nom et le compte de la société :

☐

**** Forme juridique et nom de la société :***

**** Dont le siège social est domicilié à :***

**** Téléphone :*** [redacted] **** Mail :*** [redacted]

**** Code APE :*** [redacted]

**** Numéro SI*** [redacted]

N° d'inscription :

☐ **Au Répertoire des Métiers :**

Ou

☐ **Au Registre du Commerce et des Sociétés :**

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

CONTRACTANTS SOLIDAIRES

Nous soussignés : *(Établir autant de page 4 que de membres du groupement)*

Nom – Prénom – Fonction :
☐ ***Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de*** :   **** Domicilié à :***
☐ ***Agissant pour le nom et le compte de la société*** :   **** Forme juridique et nom de la société*** :
**** Dont le siège social est domicilié à :***

**** Téléphone :***	**** Mail :***

**** Code APE :***

**** Numéro SIRET :***	

N° d'inscription :

☐ **Au Répertoire des Métiers :**

Ou

☐ **Au Registre du Commerce et des Sociétés :**

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

Après avoir :

- Pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), et des documents qui y sont mentionnés

- Fourni les documents, certificats, attestations et déclarations demandés dans les pièces écrites du marché

☐ ***m'engage*** **sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à *fournir* les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à *exécuter* les prestations du présent Acte d'Engagement.**

La présente offre ne *me* lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

☐ ***nous engageons*** **sans réserve, selon les stipulations fixées au Règlement de Consultation, à *fournir* les certificats, attestations, et déclarations et, conformément aux stipulations des documents cités ci dessus, à *exécuter* les prestations du présent Acte d'Engagement.**

La présente offre ne *nous* lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 2 – PRIX

2-1 Montant du Marché

Les modalités de variation ou d'actualisation de prix sont définies au CCAP.

L'évaluation de l'ensemble des travaux, telle qu'elle résulte du Détail Estimatif., est :

MONTANT H.T.
TVA au taux de : 20.0 %
MONTANT T.T.C.

Montant T.T.C. (en lettres) **:**

……

……

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

2-2 : Montant sous traité :

- ***Montant sous traité désigné au marché***

L'Opérateur économique devra fournir un Acte de sous-traitance (DC4) au présent Acte d'Engagement indiquant la nature et le montant des prestations que celui-ci envisage de faire exécuter par des sous-traitants selon les articles L2193-1, L2193-2 et L2193-3 du code de la commande Publique. (Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018)

Le montant des prestations sous traités indiqué dans l'Acte de sous-traitance (DC4) constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant pourra présenter en nantissement ou céder.

Chaque Acte de sous-traitance (DC4) constitue une demande :

* d'acceptation du sous-traitant concerné
* d'agrément des conditions de règlement du contrat de sous traitance.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant par le Maître d'Ouvrage et agrément des conditions de paiement du contrat de sous traitance (cette acceptation prenant effet à la date de cette notification).

2-3 : Créance présentée en nantissement ou cession :

Le Montant maximal, TVA incluse, de la créance **que je pourrai / nous pourrons** présenter en nantissement ou céder est ainsi de euros TTC

ARTICLE 3 – DELAIS

3-1 : Période de préparation

Par défaut, cette période est comprise dans le délai d'exécution

3-2 : Période d'exécution

Les travaux seront exécutés dans le délai de :

Lot n°1 : Gros Œuvre étendu	**180 jours calendaires**
Lot n°2 : Électricité	**180 jours calendaires**

à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de les commencer.

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

ARTICLE 4 : PAIEMENTS

Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées au CCAP

☐ ***Contractant unique***

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'o

Sous le numéro IBA

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous traitants payés directement et en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

☐ ***Groupement Solidaire*** :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB ou RIP)

Compte ouvert à l'organisme bancaire :

à :

au nom de :

Sous le numéro IBAN FR

☐ Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent par les présentes à ce mandataire qui l'accepte, procuration à l'effet de percevoir pour leur compte les sommes qui leurs sont dues en exécution du marché par règlement au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis à vis des entrepreneurs groupés solidaires

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

R.I.B. : En cas de modification de cette domiciliation bancaire en cours de marché, le titulaire en fait la demande par écrit au maître d'ouvrage et les virements au nouveau compte interviendront dès le mandatement suivant sans qu'il soit besoin d'une modification de Marché Public.

AVANCE : Sans Objet

Fait en un seul original

à : **le :**

Mention (s) manuscrite (s) « lu et approuvé » du (des) contractant (s) + Signature :

ACCEPTATION DE L'OFFRE

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d'Engagement,

Le Maître d'Ouvrage :

à : **BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS** ***le :***

Cachet +Signature :

Serge SIMÉON, Président de la CA2C

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CC Caudresis-Catesis
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEC2025_30**
Objet :	**Décision N°2025/30 Portant lancement et attribution du marché passé en procédure adaptée de travaux de réorganisation de la maison médicale de QUIÉVY en centre de santé**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-06-19 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Actes réglementaires
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1 - Marchés publics
Identifiant unique :	059-200030633-20250619-DEC2025_30-AR
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 059-200030633-20250619-DEC2025_30-AR-1-1_0.xml	text/xml	1.1 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025.30.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250619-DEC2025_30-AR-1-1_1.pdf	application/pdf	168.8 Ko
Document principal (Acte réglementaire) Nom original : DEC2025.30P_AE_Quievy_Lots1_2.pdf Nom métier : 99_AR-059-200030633-20250619-DEC2025_30-AR-1-1_2.pdf	application/pdf	5.4 Mo

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	19 juin 2025 à 09h13min20s	Dépôt initial
En attente de transmission	19 juin 2025 à 09h13min28s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	19 juin 2025 à 09h13min30s	Transmis au MI

Ce document a été mis en ligne le 19/06/2025 10:30

Acquittement reçu	19 juin 2025 à 09h13min37s	Reçu par le MI le 2025-06-19